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L’anno duemilaventitre (2023), il giorno nove (09) del mese di febbraio, a partire dalle ore 16.00, in seduta
riservata, nella Sede Municipale di Casalbordino presso I’Ufficio della C.U.C. (Primo Piano), la

Com
"Gar

missione giudicatrice, nominata in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Settore V -
e e Contratti" n. 16 in data 02/02/2023, & composta come di seguito:

Arch. Antonino ROMAGNOLLI - Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica del Comune
di San Vito Chietino (CH) con funzioni di Presidente;

Arch. Federica BERARDI - Responsabile del Settore Tecnico di Comune di Rocca San Giovanni
(CH) con funzioni di Componente;

Arch. Carlo VITELLI - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pietraferrazzana (CH) con
funzioni di Componente;

Le attivita di Segretario verbalizzante vengono svolte dall’Arch. Gianluca MAZZONI in qualita di
Responsabile Unico del Procedimento.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

PREMESSO

che con Determinazione del Responsabile del Settore 111 del Comune di Casalbordino n. 1277 in data
27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, é stata indetta la procedura aperta relativa ai: "LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA
PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINQO", ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 19/04/2016,
n. 50 e s.m.i. in parte derogata dal D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;

che il bando di gara/disciplinare - Prot. n. 934/2022 relativo all’appalto dei lavori sopra descritti, indetto
in esecuzione al citato provvedimento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs. Codice dei Contratti Pubblici, é stato pubblicato in data 29/12/2022;

che il suddetto bando di gara & stato pubblicato sulla piattaforma E-Procurement della C.U.C.:
https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ all’Albo On-Line del Comune di Casalbordino, all’Albo On-Line
dell’Unione dei Miracoli, sul sito del M.L.T. - "Servizio Contratti Pubblici”, alla sezione
"Amministrazione Trasparente” di entrambe gli Enti, sul G.U.R.l. 5" Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 152 del 30/12/2022, su n. 1 Quotidiano a diffusione Nazionale e n. 1 Quotidiano a diffusione Locale,
con scadenza prevista alle ore 12:00 del giorno 16/01/2023 e sopralluogo obbligatorio entro le ore 14:00
del giorno 13/01/2023;

che con Avviso Pubblico - Prot. n. 35 in data 12/01/2023, a seguito di apposita istanza inoltrata da parte
di un operatore economico interessato, & stata fissata la nuova data di scadenza delle offerte alle ore
09:00 del giorno 26/01/2023 con I’avvio delle operazioni di gara il medesimo giorno a partire dalle ore
09:30 specificando che il sopralluogo obbligatorio sarebbe dovuto avvenire, pena 1’esclusione, entro le
ore 14:00 del giorno 20/01/2023, con le stesse modalita indicate dal bando;

che il suddetto Avviso Pubblico contenente la proroga dei termini della procedura aperta in parola &
stato emanato con le stesse modalita del bando di gara - Prot. n. 934 in data 29/12/2022: piattaforma E-
Procurement della C.U.C., Albo On-Line del Comune di Casalbordino, Albo On-Line dell’Unione dei
Miracoli, M.L.T. - "Servizio Contratti Pubblici", "Amministrazione Trasparente" di entrambe gli Enti,
G.U.R.l. - 5" Serie Speciale, n. 1 Quotidiano a diffusione Nazionale e n. 1 Quotidiano a diffusione
Locale;

che alla gara in oggetto é stata necessaria la presa visione dello stato dei luoghi in cui eseguire i lavori;

che con verbale di gara n. 1 del 26/01/2023 ¢é stata valutata da parte del R.U.P. la documentazione
amministrativa degli operatori economici partecipanti;

che mediante comunicazione del Responsabile della C.U.C. - Prot. n. 146 in data 02/02/2023 inviata
mediante la piattaforma della C.U.C. - "Unione dei Miracoli", é stato reso noto il giorno e I’orario in cui
si sarebbero svolte le operazioni relative alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte
economiche/temporali presentate da parte dei n. 2 concorrenti ammessi;
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9) che con precedente verbale di gara n. 2 del 09/02/2023 ¢ stata valutata da parte della Commissione la
documentazione relativa all’offerta tecnica presentata dai concorrenti al fine di verificarne il solo
contenuto e la relativa conformita formale in base a quanto richiesto al Punto 19. del bando di
gara/disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione dichiara ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, I’inesistenza di cause di
incompatibilita e di astensione di cui ai commi 4, 5 ¢ 6 dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; a
seguire la stessa Commissione procede ad attribuire i punteggi in riferimento ai criteri di cui al Punto 18.1
del bando di gara/disciplinare di gara, cosi come riportato nella seguente tabella; si da avvio quindi alla
valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente n. 1:

Concorrente n. 1:
ZURLO DOMENICO
. . o . . Max Punti Arch. Arch. Arch.
Uso di tecniche B.1.M. (Building Information Modeling) Punti 10 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
Professionalita e adeguatezza dell'offerta tecnica mediante 1’utilizzo di tecniche di
Al B.I.M. (Building Information Modeling) nella fase esecutiva. 7,00 0.70 0.70 0,70
. - . S Max Punti Arch. Arch. Arch.
Scelta dei materiali - Manutenzione degli impianti Punti 15 Attribuiti | Romagnoli Berardi vitelli
Adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che
garantiscono obiettivi pit performanti rispetto ai minimi imposti dalle
vigenti norme (C.A.M.), per le diverse categorie merceologiche. Max
A2.1 | L'operatore economico dovra indicare i materiali che verranno PuNti 5 3,00 0,60 0,60 0,60
utilizzati, con particolare riferimento alle loro prestazioni tecnico-
funzionali riguardo alla facilita di posa in opera, isolamento acustico e
condizioni di benessere all’interno degli ambienti.
Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione
dell’intera struttura (fase di esercizio) nonché proposte migliorative Max
A22 sull'incidenza dei costi di manutenzione degli impianti realizzati e Punti 5 2,00 0.40 0.40 0,40
offerta di ulteriori anni di garanzia oltre quelli previsti per legge.
A2.3 | Contenimento delle emissioni nocive in fase di costruzione dell’opera. PuMn?;(S 3,00 0,60 0,60 0,60
. - — Max Punti Arch. Arch. Arch.
Scelta dei materiali - Principio DNSH Punti 20 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
L'operatore economico dovra ottemperare al rispetto del principio di
"non arrecare un danno significativo” ("Do No Significant Harm" -
DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Max
A3.1 | Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione punti 10 5,00 0,50 0,50 0,50
della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici
sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza).
L'operatore economico dovra dimostrare di reimpiegare o riutilizzare i
materiali dismessi durante I'appalto in una percentuale superiore al 5%
A32 rlspe_tto_al minimo stabll_lto (pari al 70A))_, avvalersi di _mgterl_all _chg Ma}x 5,00 0,50 0,50 0,50
qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri | Punti 10
riferiti alla "Green Public Procurement™ (efficienza e risparmio nell'uso
delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose).
- . . Max Punti Arch. Arch. Arch.
Miglioramento isolamento termico Punti 10 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
Miglioramento del pacchetto isolante di copertura, miglioramento dell'isolamento
A4 | termico interno della sala refettorio e del sistema di smaltimento delle acque 8,00 0,80 0,80 0,80
piovane.
Miglioramento sistemazione esterna Max Punti Arch. Arch. Arch.
g Punti 15 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
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Miglioramento della sistemazione esterna dei percorsi carrabili e
pedonali, della sistemazione della muratura perimetrale esistente Max
AS1 confine lato Ovest a seguito di scavo di sbancamento e della| Punti10 8,00 0.80 0.80 0,80
sistemazione dell’area verde antistante 1'edificio mensa.
Ogni altro eventuale ulteriore miglioramento della sistemazione Max
Ab5.2 e_sterna all’edificio destinato mensa scolastica anche ai fini della Punti 5 3,00 0,60 0,60 0,60
sicurezza.
. . . . S . Max Punti Arch. Arch. Arch.
Organizzazione degli spazi e delle attivita di cantiere Punti 10 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
Organizzazione  delle aftivita di  cantiere  propedeutiche
all’ottimizzazione delle modalita esecutive, al fine di ridurre 1 disagi e
le interferenze con I’edificio scolastico attiguo all’area dei lavori in
oggetto, nella fase di realizzazione delle opere, in considerazione che
lo stesso plesso scolastico ospita le seguenti strutture: Asilo Nido Max
AB6.1 | "Piccolo Principe”, Infanzia "Croce", Primaria "Paolucci" e Primaria PuNti 5 3,00 0,60 0,60 0,60
"Mattei". La riduzione dei disagi e delle interferenze dovra tenere
conto anche dell’abitato circostante ¢ dell'area antistante all’edificio
scolastico esistente in Via Ascensione presso il quale dovranno
svolgersi i lavori di realizzazione della Palestra Scolastica (Sport e
Periferie 2020).
Proposte migliorative finalizzate al miglioramento della sicurezza del Max
A6.2 | cantiere e la mitigazione dell’impatto dello stesso in termini di PunNti 5 3,00 0,60 0,60 0,60
gestione dei rumori, delle polveri di lavorazione, ecc.
Completezza della proposta progettuale delle migliorie qu Pu_nt|_ . Arch. . Arch._ A.mh'.
Punti 10 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
Completezza della proposta progettuale delle migliorie. La proposta progettuale
delle migliorie dovra avere un livello di definizione minimo comprendente gli
elaborati previsti al Punto 19. Del presente bando di gara/disciplinare di gara.
La Relazione Tecnica, deve illustrare le caratteristiche, le condizioni e le modalita di
attuazione degli interventi migliorativi ed i tempi complessivi che il concorrente
impieghera per la realizzazione dei lavori. La valutazione verra effettuata prendendo
in considerazione la qualita degli elaborati presentati di che dovranno essere chiari e
A7 compren_sipili e dovranno definire con precisione ed in modo inequivocabile le 8,00 0,80 0,80 0,80
opere migliorative, fermo restando tutto quanto contenuto nel progetto posto a base
di gara, e gli interventi che il concorrente assume come oneri diretti, rispetto a quelli
a carico del Comune. La valutazione verra effettuata anche tenendo conto
dell’eventuale documentazione integrativa che verra presentata, oltre a quella
minima ritenuta obbligatoria. In caso di aggiudicazione, la Ditta si impegna, a
proprie cure e spese, alla redazione del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo delle
opere migliorative, addizionali a quanto gia contenuto nella progettazione esecutiva
approvata dal Comune.
PUNTEGGIO TOTALE 58,00

Il Presidente dispone alla Commissione di proseguire con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal
concorrente n. 2:

Concorrente n. 2:
AT.I. TEMARS.r.l. - DAVAS.r.l.

. . - . . Max Punti Arch. Arch. Arch.
Uso di tecniche B.1.M. (Building Information Modeling) Punti 10 Attribuiti | Romagnoli Berardi vitelli
Professionalita e adeguatezza dell'offerta tecnica mediante 1’utilizzo di tecniche di
Al B.I.M. (Building Information Modeling) nella fase esecutiva. 7,00 0.70 0.70 0.70
. o . S Max Punti Arch. Arch. Arch.
Scelta dei materiali - Manutenzione degli impianti punti 15 Attribuiti | Romagnoli Berardi vitelli
Adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che
garantiscono obiettivi pit performanti rispetto ai minimi imposti dalle
vigenti norme (C.A.M.), per le diverse categorie merceologiche. Max
A2.1 | L'operatore economico dovra indicare i materiali che verranno PuNti 5 3,00 0,60 0,60 0,60
utilizzati, con particolare riferimento alle loro prestazioni tecnico-
funzionali riguardo alla facilita di posa in opera, isolamento acustico e
condizioni di benessere all’interno degli ambienti.
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Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione
dell’intera struttura (fase di esercizio) nonché proposte migliorative

Max

A2.2 sull'incidenza dei costi di manutenzione degli impianti realizzati e Punti 5 4,00 0.80 0.80 0.80
offerta di ulteriori anni di garanzia oltre quelli previsti per legge.
A2.3 | Contenimento delle emissioni nocive in fase di costruzione dell’opera. Pmét‘;(S 3,00 0,60 0,60 0,60
. - Lo Max Punti Arch. Arch. Arch.
Scelta dei materiali - Principio DNSH Punti 20 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
L'operatore economico dovra ottemperare al rispetto del principio di
"non arrecare un danno significativo” ("Do No Significant Harm" -
DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Max
A3.1 | Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione Punti 10 5,00 0,50 0,50 0,50
della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici
sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza).
L'operatore economico dovra dimostrare di reimpiegare o riutilizzare i
materiali dismessi durante I'appalto in una percentuale superiore al 5%
A32 rlspe_tto_al minimo stabll_lto (pari al 70@)_, avvalersi di _mgten_all _che_ Me}x 5,00 0,50 0,50 0,50
qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri | Punti 10
riferiti alla "Green Public Procurement™ (efficienza e risparmio nell'uso
delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose).
Miglioramento isolamento termico Max Pu_nti_ . Arch. . Arch._ A_rch._
Punti 10 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
Miglioramento del pacchetto isolante di copertura, miglioramento dell'isolamento
A.4 | termico interno della sala refettorio e del sistema di smaltimento delle acque 8,00 0,80 0,80 0,80
piovane.
- . . Max Punti Arch. Arch. Arch.
Miglioramento sistemazione esterna Punti 15 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
Miglioramento della sistemazione esterna dei percorsi carrabili e
pedonali, della sistemazione della muratura perimetrale esistente Max
AS1 confine lato Ovest a seguito di scavo di shancamento e della| Punti10 7,00 0.70 0.70 0,70
sistemazione dell’area verde antistante 1'edificio mensa.
Ogni altro eventuale ulteriore miglioramento della sistemazione Max
A5.2 | esterna all’edificio destinato mensa scolastica anche ai fini della PunNti 5 2,00 0,40 0,40 0,40
sicurezza.
. . . . S . Max Punti Arch. Arch. Arch.
Organizzazione degli spazi e delle attivita di cantiere punti 10 Attribuiti | Romagnoli Berardi vitelli
Organizzazione  delle  aftivita di  cantiere  propedeutiche
all’ottimizzazione delle modalita esecutive, al fine di ridurre i disagi e
le interferenze con 1’edificio scolastico attiguo all’area dei lavori in
oggetto, nella fase di realizzazione delle opere, in considerazione che
lo stesso plesso scolastico ospita le seguenti strutture: Asilo Nido Max
A6.1 | "Piccolo Principe", Infanzia "Croce", Primaria "Paolucci" e Primaria PuNti 5 3,00 0,60 0,60 0,60
"Mattei". La riduzione dei disagi e delle interferenze dovra tenere
conto anche dell’abitato circostante e dell'area antistante all’edificio
scolastico esistente in Via Ascensione presso il quale dovranno
svolgersi i lavori di realizzazione della Palestra Scolastica (Sport e
Periferie 2020).
Proposte migliorative finalizzate al miglioramento della sicurezza del Max
AB.2 | cantiere e la mitigazione dell’impatto dello stesso in termini di punti 5 3,00 0,60 0,60 0,60
gestione dei rumori, delle polveri di lavorazione, ecc.
Completezza della proposta progettuale delle migliorie ng Pu_nti_ . Arch. . Arch._ A_rch._
Punti 10 Attribuiti | Romagnoli Berardi Vitelli
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Completezza della proposta progettuale delle migliorie. La proposta progettuale
delle migliorie dovra avere un livello di definizione minimo comprendente gli
elaborati previsti al Punto 19. Del presente bando di gara/disciplinare di gara.

La Relazione Tecnica, deve illustrare le caratteristiche, le condizioni e le modalita di
attuazione degli interventi migliorativi ed i tempi complessivi che il concorrente
impieghera per la realizzazione dei lavori. La valutazione verra effettuata prendendo
in considerazione la qualita degli elaborati presentati di che dovranno essere chiari e
A7 comprensibili e dovranno definire con precisione ed in modo inequivocabile le
' opere migliorative, fermo restando tutto quanto contenuto nel progetto posto a base
di gara, e gli interventi che il concorrente assume come oneri diretti, rispetto a quelli
a carico del Comune. La valutazione verra effettuata anche tenendo conto
dell’eventuale documentazione integrativa che verra presentata, oltre a quella
minima ritenuta obbligatoria. In caso di aggiudicazione, la Ditta si impegna, a
proprie cure e spese, alla redazione del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo delle
opere migliorative, addizionali a quanto gia contenuto nella progettazione esecutiva
approvata dal Comune.

6,00 0,60 0,60 0,60

PUNTEGGIO TOTALE 56,00

A questo punto il Presidente dispone di proseguire le operazioni di gara in seduta pubblica al fine di
dare lettura dei ribassi economici e temporali offerti dalle Ditte concorrenti.

Il Presidente alle ore 18.40 dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale di gara, composto di n. 6 fogli, numerati progressivamente ¢ letto, confermato e
sottoscritto come di seguito:

Letto, approvato e sottoscritto.
Casalbordino, Ii 09/02/2023

Il Presidente
(f.to Arch. Antonino ROMAGNOLI)

Il Commissario
(f.to Arch. Federica BERARDI)

Il Commissario
(f.to Arch. Carlo VITELLI)

I Responsabile Unico del Procedimento
(f.to Arch. Gianluca MAZZONI)
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